



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis n° 22-132292

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur [https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:"22-132292"](https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:)

Section 1 : Reference de l'avis initial

Annonce N° 22-105696

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du **01/08/2022** au **18/09/2022**

Section 2 : Identificateur de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :

ville du Touquet-Paris-Plage

Type de Numéro national d'indentification :

SIRET

N° National d'identification :

21620826400012

Ville :

Le Touquet-Paris-Plage

Code Postal :

62520

Groupement de commandes :

Non

Département(s) de publication : **62**

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché :

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un marché global de performance de voirie

* Descripteur principal :

79311000

Type de marché :

Services

Description succincte du marché :



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

La consultation a pour objet la désignation d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un marché global de performance pour la rénovation, la modernisation, la mise aux normes d'accessibilité, l'entretien et la maintenance de la voirie, de l'éclairage public, de l'enfouissement des réseaux aériens, du mobilier urbain et de la signalisation horizontale et verticale de la Ville de Le Touquet-Paris-Plage. Le marché comporte une tranche ferme et 3 tranches optionnelles. Tranche ferme : 1ère phase : Etat des lieux technique et juridique, et analyse des besoins. 2ème phase : Etudes préalables et élaboration du programme fonctionnel. 3ème phase : Préparation et passation du Marché Global de Performance. 4ème phase : Assistance à l'exécution du marché global de Performance lors de sa conception et de sa réalisation. Tranches optionnelles : Tranche optionnelle 1 : Assistance à l'exécution du Marché Global de Performance pour la maintenance, l'entretien et le contrôle performantiel. Tranche optionnelle 2 : Passation de la procédure en cas d'infirmité. Tranche optionnelle 3 : Assistance de la Ville en cas de contentieux. Le marché global de performance devra être notifié dans des délais permettant un commencement des travaux au cours du 2ème trimestre 2024 au plus tard. Ceci constitue une obligation impérative de résultat à respecter par le titulaire. Le délai d'exécution d'une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement qui devra être prise dans un délai de 24 mois maximum à compter de la notification du marché. Il est précisé que le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas déclencher la ou les tranches optionnelles. Aucune indemnité de dédit ou d'attente ne sera versée au titulaire du marché en cas de retard ou de non affermissement des tranches optionnelles. Les variantes ne sont pas autorisées et il n'est pas prévu de variantes obligatoires. Il n'est pas prévu de négociation.

Critères d'évaluation des projets :

Valeur technique : 80 % Prix : 20 %

Mots descripteurs :

Assistance juridique, Etude, Voirie

Section 4 : Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Le marché n'a pas été attribué, il a été déclaré infructueux